
Smlouva o dílo 
č: 1/2018                    
I.

Účastníci smlouvy
1) Objednatel:
Obec Hlince
IČ 00572934
se sídlem: Hlince 44, 331 41 Kralovice
zastoupená Ing. Petrem Jiráskem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 31024-371/0100

Doručovací adresa:

Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Petr Jirásek, starosta obce 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Jirásek, starosta obce 
2) Zhotovitel: 
Název ......................................................................................................................................
IČ .............................................................................................................................................
se sídlem: ................................................................................................................................
zastoupený: .............................................................................................................................
bankovní spojení: ....................................................................................................................
Doručovací adresa:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ..........................................................
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: .......................................................
1.1
Zhotovitel je právnickou osobou zřízenou podle českého práva, a to obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u ..................................., oddíl ....., vložka .................
 
1.2
Objednatel je územním samosprávným celkem zřízeným podle českého práva, založeným podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 

Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem – kulturním objektem čp. 29 ve Hlincích.
Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Kralovice, LV č. 10001, obec a k.ú. Hlince.

1.3
Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

smlouvu o dílo.

II. 

Předmět smlouvy – určení díla:
2.1 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpeční a vlastní odpovědnost dílo: 
„Stavební úpravy kulturního objektu – Špejchar čp. 29 ve Hlincích, st.p.č. 28/2, k.ú. Hlince

– obnova oken a dveří“

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne .............2018, podaná pro předmětnou veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2.2 
Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla bude rozdělen do jednotlivých částí dle finančních možností objednatele.
 
2.3 
Předmět díla je specifikován těmito dokumenty, z nichž dokumenty pod bodem 3) tohoto odstavce jsou nedílnou součástí této smlouvy:

1. projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením, zpracovaná v listopadu 2016 pod názvem „Stavební úpravy kulturního objektu Hlince čp. 29, k.ú. Hlince, parc.č. st. 28/1“ Ing. Markem Soukupem, Nádražní 783, 331 41 Kralovice,
2. žádost o zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu,
3. oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet + krycí list (příloha č. 1),
4. závazné stanovisko vydané orgánem státní památkové péče, Městským úřadem Kralovice, odborem regionálního rozvoje a územního plánu dne 12.01.2017 pod č.j. ORR/23003/16 Slaj a dne 24.01.2018 pod č.j. ORR/22728/17 Slaj,
5. stavební povolení (ohlášení stavebních prací) vydané Městským úřadem Kralovice, odborem výstavby k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením „Stavební úpravy kulturního objektu, Hlince č.p. 29, k.ú. Hlince, parc.č. st. 28/1“, vypracované v listopadu 2016 projektantem Ing. Markem Soukupem, Nádražní 783, 331 41 Kralovice, pod č. zakázky 24/2016.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. 

2.4 
Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, jejím případném doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn.

2.5 
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, specifikacích, výkresech a technických zprávách.
2.6
Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy, jako např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení. 

2.7
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2.8  
Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude předáno způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů. 
2.9
Objednatel předal zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace v digitální podobě a kopie dalších dokumentů uvedených v odst. 2.3 tohoto článku.


Zhotovitel podpisem smlouvy převzetí dokumentace potvrzuje.

III.

Provedení díla - lhůty plnění:
3.1
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:


 

A/ zahájení prací:   
01.06.2018
 

B/ dokončení a předání předmětu díla: 31.10.2018
3.2 
Zhotovitel je dílo oprávněn provést před termínem, sjednaný v odst. 3.1 tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní splnění termínu, uvedeného v odstavci 3.1 pod bodem B této smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené lhůty.
3.3 
Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
a. při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VII. této smlouvy,
b. jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné přeruší provádění díla,
c. jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. XII. odst. 12.3 této smlouvy,
d. v případě vyšší moci viz. čl. XIII. odst. 13.8 této smlouvy.

 


V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.

 
3.4 
Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“) zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“. Termín předání staveniště je max. v den zahájení stavby.


Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto:
1. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele: 

a. bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob, 

b. budou určeny napojovací body elektrické energie a vody včetně způsobu vyúčtování spotřeby,

c. přílohou protokolu o předání bude situační plán s vyznačením staveniště.

2. Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod písmeny a) až c) bodu č. 1. tohoto článku.

3. Užívání pozemků zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na pozemcích veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.

4. Jiní zhotovitelé objednatele smějí vstupovat na pozemky a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen po souhlasu zhotovitele a v souladu s platnými právními předpisy.
5. V hranicích pozemků zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi. Nezodpovídá však za BOZP a PO eventuálních jiných zhotovitelů objednatele.

6. Zhotovitel vyklidí pozemky do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

3.5
Prováděním díla nesmí být přerušen běžný provoz kulturního objektu. Každé omezení běžného provozu musí být minimalizováno a nejméně 10 dnů předem projednáno s vlastníkem kulturního objektu. Staveniště musí být zabezpečeno technickými i organizačními opatřeními. 

IV.
Poddodávky
4.1 
Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla pododavatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla podepsána tato smlouva, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít v případě, že zhotovitel objednateli předloží doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším rozsahu, jako byla kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci.  
 

4.2
Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů. 

4.3
Zhotovitel předloží objednateli podle §105 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla v příslušném kalendářním roce. Tento seznam zhotovitel předloží objednateli v termínu do 60 ti dnů od splnění této smlouvy anebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku (přesahuje-li plnění smlouvy 1 rok). Má-li poddodavatel formu akciové společnosti je přílohou i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nedošlo-li k plnění z více než 10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce poddodavateli, předkládá o této skutečnosti zhotovitel čestné prohlášení. 
V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

4.4 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy předložit objednateli písemný seznam s případnými subdodavateli (ať právnickými či fyzickými osobami) a rozsahem subdodávek zejména z důvodu zajištění koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Neoznámení subdodavatelů ze strany zhotovitele stavby je penalizováno sankcí ve výši 10.000,- Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené tímto zákonem. Objednatel určí potřebný počet koordinátorů BOZP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
5.1
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
5.2 
Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.  
5.3 Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku objednatele (rozumí se bez ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.

5.4 Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.

5.5 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu jakož i pojistit předmět díla do výše pojistného plnění nejméně 75% ceny díla. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy (možno doložit kopií pojistné smlouvy), a to nejpozději do doby převzetí staveniště k zahájení stavby. Objednatel díla může zadržet druhou zálohu až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.
 VI. 

Cena díla 
6.1 
Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:


..................,- Kč bez DPH + ..................,- Kč DPH = ..................,- Kč včetně DPH
(slovy:........................................................................................korunčeských)
Cena za dílo stanovená v odst. 6.1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. 

6.2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.4 Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude toto předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

  


Změna ceny díla bude provedena pouze v případě zadání změny díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. této smlouvy.

 

6.5 
Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a) s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, položkovém rozpočtu), 
b) pokud příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků ÚRS, 

c) pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,

d) změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal subdodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto subdodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla.

VII.

Platební podmínky
7.1 
Účastníci se dohodli, že cena díla bude uhrazena formou dílčích faktur zhotovitele. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněnými zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. 


Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den poté, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke sporu.  

7.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7.3 Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit v průběhu provádění díla na základě výkazu provedených prací, který bude podepsán oprávněným zástupcem objednatele. Splatnost faktury je min. 21 dní.

Jako odběratel a konečný příjemce bude na faktuře uvedena, a to zvlášť a doslovně: 

Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice, IČ 75032333

Tato adresa je zároveň adresou doručovací. 

 
7.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen zajistit finanční plnění ze smlouvy vyplývající. 

7.5 Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně.

7.6 Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků. 

7.7 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
7.8 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
7.9 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen zajistit finanční plnění ze smlouvy vyplývající. 

VIII. 
Záruky a odpovědnost za vady a za škodu
8.1 
Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených existujícími předpisy a sjednanými standardy bez ohledu na jejich formální platnost (a to i doporučenými). 
8.2 Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.

8.3 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě. 

8.4 Záruční doba díla činí 24 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 

8.5 Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

8.6 Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů: 

a. neodborné zásahy zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele, 

b. hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,

c. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho určením.

IX. 

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

9.1 
Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo bez vad a nedodělků. 

 
9.2 
Zhotovitel je povinen udržovat na pozemcích pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je činnost prováděna, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení staveniště, energie potřebná k provádění díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad zhotovitele. 

 
9.3
Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby. 
 

9.4 
Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
9.5 
Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. K takové prohlídce vyzve objednatele v dostatečném předstihu vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Nebude-li možno účast objednatele či zhotovitele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakrytí takových prací zadokumentováno fotografiemi. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí
9.6 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.7 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 3 dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise.

9.8 Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 13.2 této smlouvy.

9.9 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.10 Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí. Zhotovitelem pořízenou průběžnou fotodokumentaci a videodokumentaci průběhu a dokončeného díla předá zhotovitel objednateli při předání díla. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel není povinen uvedená práva využít. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel není oprávněn užít nebo poskytnout třetí osobě autorské dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v čl.VI této smlouvy.
9.11 Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodnou na formě a rozměru tabule s označením stavby, projektanta, hlavního dodavatele a subdodavatelů, investora a zdrojů financování stavby. Tabule bude na stavbě umístěna na vhodném místě dle vzájemné dohody smluvních stran.

9.12 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v odst. 9.7 tohoto článku objednateli a po vyklizení místa plnění.
9.13 Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na adresy, uvedené v čl. I. této smlouvy, není–li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li zásilku doporučenou doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena dne následujícího po jejím podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl.
X.

Stavební deník
10.1
Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla.
10.2
Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně sděleny nejméně tři dny předem elektronickou poštou nebo faxem. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede zaměstnanec zhotovitele Ing. Lubomír Hess. V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00. 

 
10.3
Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.

 
10.4 
Oprávněným zástupcem zhotovitele je ................................ Je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
· řídí a zodpovídá za realizaci díla,

· vystavuje podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,

· provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli,

· projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,

· projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu,

· vede stavební deník,

· zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

 

10.5
Oprávněným zástupcem objednatele jsou Ing. Petr Jirásek, starosta obce, který zastává funkci technického dozoru, nebo jím zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění.
Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

· provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení,

· přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové,
· projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
· kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,

· odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy zhotovitele,

· zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.

XI.
Práva a povinnosti zhotovitele
11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.

11.2 Práce na objektu podléhají zákonu č.20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit kulturní objekt čp. 29 ve Hlincích. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, Městského úřadu Kralovice, odboru regionálního rozvoje a územního plánu ze dne 12.01.2017 pod č.j. ORR/23003/16 Slaj a a dne 24.01.2018 pod č.j. ORR/22728/17 Slaj, vydaných podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel dále bude dbát pokynů oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X. odst. 10.5 této smlouvy), který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy objektu v památkově chráněném území. Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
11.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému dodáni plnění dle čl. II. této smlouvy.

11.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
11.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11.6 Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.

11.7 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit. 

11.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.

11.9 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě. O převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

11.10 Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR.
11.11 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.

11.12 Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u sebe a svých pracovníků.

11.13 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí. O předání bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami
11.14 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
XII. 
Práva a povinnosti objednatele
12.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, zejména umožnit vstup do kulturního objektu čp. 29 ve Hlincích.
12.2 V souladu se zákonem o veřejných zakázkách si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě.

12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.

12.4 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12.5 Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.

12.6 Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla.

12.7 Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

XIII. 

Smluvní pokuty
13.1 
Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3. 1. písmeno B nebo C této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Dílo se vždy považuje za dokončené převzetím objednatelem do užívání.
13.2 
Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do doby úplného odstranění vady.  
13.3  
Za pozdní úhradu zálohy, faktury, nebo zádržného zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
13.4 
Za porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 9. 3 této smlouvy bude zhotovitelem zaplacena smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností. 

 
13.5 
Za porušení povinnosti řádného vedení stavebního deníku dle čl. X odst. 10. 3 této smlouvy bude zhotovitelem zaplacena smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností. 

13.6  
Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XI. odst. 11.14 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

13.7 
Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody. 

 


13.8 
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestli-že se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
XIV. 

Odstoupení od smlouvy
14.1 
Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se vždy považuje:  

a) 
provádění díla, resp. jeho jednotlivých etap o dobu delší než 30 dní,

b) 
přerušení prací na dobu delší 10 dní, pokud jeho důvodem není vyšší moc, o čemž smluvní strany pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis,

c)
zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, 

d)
porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, nebo postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil kulturní objekt čp. 29 ve Hlincích,
jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
14.2
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebudou schváleny částky z rozpočtu Plzeňského kraje v následujících letech, které jsou potřebné k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujících letech. Objednatel prohlašuje, že do 60ti dnů po schválení dotace oznámí zhotoviteli, zda byla schválena částka z rozpočtu Plzeňského kraje, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujících letech. Zhotovitel tuto skutečnost bere podpisem smlouvy na vědomí a respektuje.

14.3 
Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit:
a)
v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 
kalendářních dnů,

b)
v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

 
Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 15-ti dnů ode dne jejich vyúčtování. 

XV.

Ustanovení přechodná a závěrečná
15.1
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.2
Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. 
15.3
Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 5 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2023.
15.4
Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních o deseti stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně krycího listu.

15.5
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

15.6
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

 
Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

Ve Hlincích dne ......................... 2018



V Plzni dne ........................ 2018
………………………………….
                                                          ………………………………….
Objednatel 






     Zhotovitel


Ing. Petr Jirásek
  





............................
starosta obce






............................
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