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Jedná se o stavební úpravy kulturního objektu a objektu venkovního sklepa, které jsou 
samostatně stojící. Stávající kulturní objekt je přízemní s podkrovím sloužícím jako půda, 
částečně podsklepený, objekt venkovního sklepa je taktéž jednopodlažní s podkrovím 
sloužícím jako půda. Půdorysný tvar objektů je ve tvaru obdélníků, stávající střecha nad 
kulturním objektem je z části polovalbová a z části jako valbová. Nad objektem venkovního 
sklepa je střecha sedlová. Objekt se uvažuje v lokalitě, kterou zajišťuje obecní úřad po stránce 
vytýčení parcel, komunikací a vybavení elektřinou. 
         Pozemek je mírně svažitého charakteru.  

Vybavení kulturního objektu je standardní. Vytápění bude zajištěno kamny na tuhá 
paliva (sál a kuchyně) a elektrickými topnými tělesy (nové hygienické zázemí objektu).  
Příprava TUV – el. boilery viz výkresová dokumentace, odpadní vody svedeny do nově 
osazené splaškové jímky. 
        Přípojky pro RD: 

Voda – je ze stávající studny umístěné na sousední parcele č. st. 28/2, stávající 
přípojkou, po stavebních úpravách bude objet připojen i novou přípojkou ze stávající 
studny umístěné na parc. č. 530. 
Odpadní a splaškové vody – jsou odvedeny do nově osazené splaškové jímky, 
umístěné na parcele č. 530 (PVC KG DN 150) 
Elektrická energie – je přivedena přes připojovací skříň vzdušným kabelem 
z veřejného rozvodu na základě žádosti a technických podmínek ČEZ Distribuce.  
 
 

1) Bourací práce 
 
V rámci stavby budou provedeny tyto bourací práce: 
 

- demontáž stávajícího krovu (včetně krytiny) nad objektem venkovního sklepa 

- demontáž stávající střešní krytiny nad částí kulturního objektu (v místě polovalbové 

střechy včetně laťování) 

- vybourání nových provětrávacích otvorů v podkroví 

- vybourání nadsvětlíku nad vchodovými dvoukřídlými dveřmi do sálu 

- demontáž stávajícího komínového tělesa v kuchyni na úroveň podlahy 1.NP 

- vybourání nových vnitřních dveří pro vstup do nově vytvořeného sociálního zázemí a 

šatny 

- vybourání nových oken v místnosti č. 1.04 a č. 1.06 

- vybourání větracího otvoru v místnosti č. 1.09 (objekt venkovního sklepa) 

- vybourání nového vstupu na půdu v místnosti 1. 03 
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§ 64 
Přípravné práce 

 

(1) Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor 

podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně 

zajistit vstupy do objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. 

 

(3) Rozvodné sítě a kanalizace nebo zařízení instalované v bouraných a rekonstruovaných 

objektech se musí před započetím prací odpojit a zajistit, aby se nedaly použít. Podle potřeby 

se musí zajistit před poškozením i sítě, do kterých ústí přípojky z bouraných objektů. Pokud z 

provozních důvodů nelze u rekonstruovaných objektů odpojit rozvodné sítě a kanalizace, 

musí dodavatel stavebních prací stanovit opatření k zajištění práce a provozu. 

 

(4) Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu se musí 

zřídit samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn 

zdroj vody. Tyto přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po dobu provádění bouracích 

prací. 

 

(5) Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu 

odpovědného pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými 

konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 

 

 

§ 65 
Zajištění místa bourání 

 

(1) Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí. 

 

(3) Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které 

rozebíráním přiléhajících staveb ztratily oporu. 

 

(5) Materiál z bourané části objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah 

nebo stropů. 

 



3 
 

(6) Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích 

prací. 

 

(9) Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její 

části. Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu náhlého zhoršení 

povětrnostních podmínek. Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z ustanovení § 6. 

(10) Při částečném bourání, rekonstrukci a modernizaci budov, které zůstávají v provozu nebo 

jsou obydleny, musí být v technologických postupech zakotveno bezpečnostní zajištění včetně 

kontroly pracovišť z hlediska ochrany pracovníků a jiných osob. 

 
§ 66 

Vstupy a vjezdy do bouraného objektu 
 

Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť 

musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. 

 

 

§ 67 
Bourání střešních konstrukcí 

 

(1) Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je 

dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 

 

(3) Při ručním bourání střechy musí být postup volený tak, aby nebyla narušena pevnost 

ostatních částí konstrukce. 

 

(4) Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

samostatné pomocné konstrukce. 
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§ 68 
Bourání svislých konstrukcí 

 
(1) Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

 

(3) Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 

 

(4) Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U 

přízemních objektů bez podsklepení se může bourání provádět z vnitřku objektu, jsou-li 

odstraněny vodorovné prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním. 

 

(6) Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby 

zvyšuje podpěrami. 

 

(7) Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 

 

(8) U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých 

žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 

 

§ 69 
Bourání podlah, stropů a jednotlivých vodorovných prvků 

 
(1) Ruční bourání stropů s nosnou dřevěnou konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi nad 

ní zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn bouraný materiál. 

(2) Stropní části se musí před uvázáním na zvedací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 

 

(3) Bourat klenbu uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, se smí jen při strojním 

bourání. 

 

(4) Při ručním bourání v případě, že hrozí prolomení nebo se prolomí podlahy, musí se práce 

přerušit a podlahy se musí spolehlivě podepřít nebo úplně odstranit. 

 

(5) Při bourání jednotlivých poschodí pomocí stroje musí být stropy v nejblíže nižším 

poschodí, případně dalších poschodích, podepřeny konstrukcí podle statického výpočtu pro 

zatížení stropu materiálem, který na něj bude dopadat. 
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§ 70 
Práce nad sebou 

 
(1) Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky zabezpečení 

pracovníků v technologickém postupu. 

 

(2) V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát 

dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 

 
Stroje a strojní zařízení 
 
§ 71 Základní ustanovení odst. (1) - (5) 
 
§ 72 Obsluha odst. (1) - (10) 
 
§ 73 Provozní podmínky strojů odst. (1) – (13) 
 
§ 74 Opravy a údržba odst. (1) – (2) 
 
§ 75 Zakázané činnosti odst. (a) – (y) 

 
§ 76 Stroje pro zemní práce odst. (1) – (10) 
 
§ 77 Lopatová rypadla, nakladače a univerzální dokončovací stroje odst. (1) – (6) 
 
 § 79 Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování směsi odst. (1) – (9) 
 
§ 80 Čerpadla směsi a strojní omítačky odst. (1) – (10) 
 
§ 89 Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce odst. (1) – (4) 
 
 
2) Svislé konstrukce 
  
Kulturní objekt i objekt sklepa je nyní vyzděn ze smíšeného zdiva (převážně z pálených cihel 
a kamenů na různé tloušťky, 600 – 900mm). Obvodové zdivo u obou objektů zůstane 
původní. Dojde pouze k lokálním opravám korun zdiva u obou objektů z cihel plných 
pálených. Vnitřní nosné zdivo zůstane taktéž stávající, pouze bude provedeno vybouraní 
nových otvorů, zazdění starých a nepotřebných. Nová příčky 1.NP budou vyzděny pomocí 
zdiva YTONG P2–500 na tl. 100mm a 150mm. Po obvodě obou objektů bude provedeno 
odsušení (výkop vyspádované rýhy, ohraničené obrubníky, na straně od silnice vysypání 
kačírkem, na severní a západní straně budou použity větší valouny, na dně rýhy drenážní 
trubka). 
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3) Vodorovné konstrukce  
 
Stropy jsou stávající dřevěné trámové. Před realizací stavebních úprav nutno trámy odhalit 
v celé ploše stropní konstrukce, provést průzkum z hlediska možného napadení hnilobou, 
dřevokaznými houbami a hmyzem. Dále pak bude provedeno vyspravení oprava klenby 
v místě propadu (místnost č. 1.02). Překlady nad dveřními a okenními otvory budou tvořeny 
ve stávajícím zdivu buď stávajícími, nebo novými ocelovými profily I 180. Překlady v novém 
příčkovém zdivu budou tvořeny systémem NEP. 
 
4) Schodiště 
 
Stávající venkovní betonová schodiště pro vstup do sálu a chodby budou opraveny. Dále bude 
provedena povrchová úprava (protiskluzová), pískocementový potěr, zešikmené hrany. 
 
5) Výplně otvorů 
 
U většiny oken kulturního objektu bude provedena replika (ponecháno původní kování, pouze 
budou použity nové ovládací prvky horní části okna). Nová dřevěná okna (číslo otvoru 16) 
budou osazena pouze v místnostech č. 1.04 a 1.06.  V podkroví plechový výlez ke 
komínovému tělesu. Do půdního prostoru navržen výlez se stahovacími dřevěnými schody 
v místnosti č. 1.03. Okenní otvory v objektu venkovního sklepa budou opatřeny ocelovými 
mřížemi. Většina dveří v kulturním objektu zůstane taktéž stávající, bude provedena pouze 
jejich obnova. U vstupních dveří do sálu (číslo otvoru 1) bude proveden nadsvětlík, dle 
historické foto viz příloha D.1.2 Fotodokumentace. U dveří číslo 5 a 6 bude ze stávajícího 
stavu dvou kazet plných a jedné prosklené proveden stav nový a to tři kazety plné, dále pak 
dojde k otočení otevírání dveřních křídel. Nové vnitřní dveře dřevěné s obložkovou zárubní 
(čísla otvorů 8, 9, 10, 11) budou opatřeny nátěrem ve středně hnědé barevnosti. Před 
zajištěním dodávky upřesnit s žadatelem členění a kování. Veškeré otvory i s překlady nad 
nimi popsány viz výkres č. 2. Vstupní dveře do objektu venkovního sklepa, dveře ve vikýři 
pro vstup do podkroví a vrátka mezi pozemky budou provedeny z prken svisle kladených, 
opatřených nátěrem ve středně hnědé barevnosti. 
 
7) Úpravy povrchů 
 
Vnější omítky – stávající vnější omítky kulturního objektu budou vyspraveny a bude 
proveden nový fasádní nátěr, odstín dle stávajícího stavu. Stávající zdivo kamenné a smíšené 
venkovního sklepa bude po opravě omítnuto tenkou jednovrstvou vápennou omítkou 
v přírodním tónu bez dalších nátěrových úprav, hlazenou dřevěným hladítkem a respektující 
nerovnosti. Omítka cihlového zdiva venkovního sklepa bude v chybějících partiích pouze 
doplněna.  
 
Vnit řní omítky – stávající vnitřní omítky budou opraveny. V nově navrženém hygienickém 
zázemí objektu a kuchyni budou provedeny nové keramické obklady (do výšky viz výkres č. 
2), podhledy v hygienickém zázemí budou ze sádrokartonových desek zavěšených na 
ocelových roštech v konstrukci stropu.  
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Podlahy 
 
 
Skladba A1 (podlaha vnitřního sklepa) 
 

- stávající nášlapná vrstva – hliněná podlaha 
 
Skladba B1 (podlaha sálu) 
 

- stávající nášlapná vrstva – prkenná podlaha (bude pouze lokálně opravena) 
 
Skladba B2 

- nová nášlapná vrstva – keramická dlažba  
 
Skladba B3 

- stávající nášlapná vrstva – keramická dlažba  
 
Skladba B4 

- stávající nášlapná vrstva – betonová mazanina  
 
Skladba B5 

- stávající nášlapná vrstva – valouny  
 

Skladba C1 (suchá podlaha KNAUF) 

- OSB desky          25mm 

- dřevěné stropní trámy 300mm + tepelná izolace 

ROCKWOOL SUPERROCK (mezi trámy)    200mm 

- parozábrana        30mm 

- vzduchová mezera mezi CD – profily pro SDK 

- SDK deska – navržená dle požárně bezpečnostního řešení 

 
8) Izolace 
 
Tepelná a zvuková izolace: V rámci nových podlah podkroví se provede zateplení pomocí 
tepelné izolace ROCKWOOL SUPERROCK tl. min 200mm vložená mezi stropními trámy na 
roštech podhledu. Izolace bude provedena především v místě nového hygienického zázemí. 
Dále pak bude zateplen prostor nad kuchyní. 
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9) Krov, střecha 
 
Kulturní objekt má tvar obdélníka, stávající střecha nad kulturním objektem je z části 
polovalbová a z části valbová. Krov nad stávajícím objektem bude ponechán stávající, v místě 
valbové střechy bude ponechána stávající pálená krytina, v místě polovalbové střechy bude 
krytina nahrazena za novou CREATON Ratio, režné provedení, barva červená. Nad objektem 
venkovního sklepa je střecha sedlová, bude provedena replika stávajícího krovu, některé 
prvky budou protézovány, některé nahrazeny za nové, krytina nová, stejného typu jako nad 
částí kulturního objektu. V konstrukci krovu bude proveden sedlový vikýř, viz výkres č. 3. 
Plášť vikýře budou tvořit prkna svisle kladená, opatřena barvou ve středně hnědé barevnosti. 
  
10) Konstrukce truhlářské 
 
Budou provedeny nové dřevěné dveře u objektu sklepa, mezi pozemky dřevěná vrátka, dále 
pak dřevěné stahovací schody pro vstup do podkroví, rampa pro zdravotně hendikepované a 
nové dveře v hygienickém zázemí. 
 
11) Klempířské práce 
 
Svody, okapy a oplechování parapetů je uvažováno z titanzinkového plechu o tl. 0,70mm, bez 
další povrchové úpravy. 
 
12) Malby a nátěry  
 
Všechny vnitřní stěny kulturního objektu budou pačokovány a opatřeny malbou dle 
stávajícího stavu. Nátěr fasády kulturního objektu bude proveden v odstínu dle stávajícího 
stavu. Stěny venkovního sklepa nebudou opařeny nátěrovou úpravou. 
Dřevěné prvky na fasádě budou natřeny barvou ve středně hnědé barevnosti. 
 
13) Komín 
 
Nové komínové těleso nebude provedeno, bude provedena lokální oprava stávajícího 
komínového tělesa. 
 
14) Oplocení 
 
Oplocení kulturního objektu s venkovním sklepem bude provedeno buď drátěným pletivem, 
popřípadě bude oplocení dřevěné plaňkové.   
Drátěné pletivo je tvořeno drátěným pletivem do zabetonovaných pozinkovaných sloupků 
potažených PVC. Osová vzdálenost sloupků je cca 2,5 m, výška pletiva 1,6 m. Pletivo bude 
osazeno na betonové podhrabové desky 2450x200x50mm. Pletivo navrženo taktéž 
z pozinkovaného drátu potaženého PVC, upevnění pomocí napínacího drátu (3x po výšce).  
Dřevěné plaňkové tvořeno svislými plaňkami ve středně hnědé barevnosti. 
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15) Zpevněné plochy 
 
Zpevněné plochy na jižní straně objektu zůstanou stávající. Na severní straně budou 
provedeny nové zpevněné plochy – BEST LEGENDA I, II, povrch standard, barva colormix 
podzim. 
 
 
 
 
V Kralovicích 22. 11. 2016          Vypracoval: Ing. Marek Soukup 
 


