Akce: Plzensky kraj, mistni komunikace Dolany - Pty¢ — sanace klenby mostu pres
Dolansky potok

B) Souhrnna technicka zprava

V Plzni, 12/2021

Projektova dokumentace a jeji Clenéni bylo zpracovano na zakladé provadéci
vyhlasky €. 62/2013 Sb. a souvisejicich pfiloh.



B. 1 Popis Uzemi stavby:

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Jedna se o Casti stavajicich parcel €. parc.: 870, 900, 869/4, které jsou vedeny
v katastru nemovitosti jako ostatni plocha, vodni plocha a opét ostatni plocha.
Pozemky jsou staticky stabilizované bez vaznych statickych poruch.

Pozemky se nachazi mimo zastavéné Uzemi obce.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbora:

Byl proveden zakladni, pochozi prizkum dotéeného Uzemi, ktery nepfinesl zadné
omezujici faktory ke sanaci klenby mostu.

c) Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma:
Netyka se, této stavby.
d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.:
Most se nachazi samoziejmé v mozném zaplavovém uzemi Dolanského potoka..

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry uzemi:

Stavbou nebudou dotéeny sousedni pozemky. Stavba nebude mit vliv na
odtokové poméry na sousednim pozemku. Stavba, tak jak je navrzena nema
negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavba nepoZaduje provadéni asanaci, demolic a kaceni dfevin.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa:

Netyka se, této stavby.

h) Uzemné technické podminky zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu):

Netyka se, této stavby.
i) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Zahajeni: 3/2022
Ukonceni: predpoklad 12/ 2022

Stavba neni nijak Casové a vécné ovlivnéna jinou podminujici stavbou a bude
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délena na etapy pouze dle finan¢nich moZznosti investora.

Predpokladana Ihita vystavby: cca 3/4 roku.

B. 2 Celkovy popis stavby:

B. 2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Jedna se o stavajici most pfes Dolansky potok.
Zastavéna plocha: 283,73 m2

Vyska stavby od hladiny potoka: 4,35 m

Pocet funkénich jednotek: 1

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni:

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Stavbou nebude naru$ena uzemni regulace a ani mistni kompozice prostorového

feSeni.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné

reseni:
Netyka se, této stavby — nebude ménéno.

Materialové feSeni stavby:

Nové omitky: vapenocementova omitka strzena IZici
Nové cihly: CP VF M 15

Sablona, ramenaty: prkna, fosny smrkové tfidy SI

B. 2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

Netyka se, této stavby — nebude ménéno.
Technologie vyroby nebude do objektu instalovana.
B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
Netyka se, této stavby.

B. 2.5 Bezpec€nost pfi uzivani stavby:

Stavba bude po sanaci klenby bezpec€na pro jeji uzivani.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu:

Stavebni ¢ast:

Dle potfeby bude vycisténo a prohloubeno koryto potoka, dale bude
vyCisténa pristupova cesta k potoku. Stavajici sut’ pod mostem bude odstranéna
z obou brehll potoka a brehy budou v celé Sifi mostll + na délku manipulacniho
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pracovniho prostoru — cca 2,5 m od kazdého cela mostu vyrovnany a lehce
zhutnény. PrebyteCna zemina bude pro zpétny zasyp docasné ulozena na louku
vedle mostu.

Na oba bfehy bude osazena tramova vodici konstrukce pro podplrné
ramenaty predpoklad 2 ks a prostorové podplrné sablony pro dozdivani klenby.
Konstrukce bude provedena dle zvyklosti provadéci firmy. Ramenaty budou
provedeny bud’ z fosinek rozméru napf. 60/160 mm nebo OSB desek tl. min. 20
mm vyztuzené prkny. Budou pouzity na podepreni kriticky poskozenych mist — na
protilehlé strané kraje mostu (od mista dozdivani) a pobliz prostorového
ramenatu. Misté osazeni budou vzdy rozklinovany o klenbu. Prostorova Sablona
bude provedena v Sifce 0,3 -0,5 m dle zvyklosti firmy a bud posuvna po podprné
konstrukci, pro lepsi manipulaci mize byt i déleni na Casti dle moznosti provedeni
vodici podptirné konstrukce.

Klenba bude ocisténa tlakovou vodou a docisténa ru¢né ocelovymi kartadi.

Oprava bude rozdélena na dozdivani souvislych pasl kaveren pomoci
prostorové podplrné Sablony a dozdivani malych lokalnich kaveren tzv. z ruky. Na
dozdivani budou pouzity ostre palené cihly a maltoviny MVC pevnosti M1. Vzdy
bude rucné odsekana poskozena cihla, misto ocisténo tlakovym vzduchem a
vodou. Nové zdivo bude opét provadéno na vazbu dle skladby zdiva klenby.

V misté, kde se lokalné vyskytuji hlubsi trhliny, budou tyto vyciStény tlakovym
vzduchem a po zavlhéeni vodu budou hloubkové zasparovany opét MVC M1.

Dozdivani z ruky:

Bude provedeno u lokalnich malych kaveren. Po vycisténi kaverny bude do
kaverny vpravena maltovina a dopliiovana cihla lehce vtlatena poklepem do
otvoru a nasledné bude zajisténa kratkymi drevénymi klinky proti posunu. Po
zatvrdnuti maltoviny cca 7 — 10 dni podle klimatickych podminek budou klinky
odstranény a do spar bude zapravena nova maltovina. Stfedni kaverny je mozno
dozdit také z ruky a podepfit mistné o podptrnou konstrukci ramenatli pomoci lati,
prken foSen pres kratké ramenatky nebo malé podkladni desky.

Dozdivani velkych kaveren:

Bude provedeno pomoci prostorové podplirné Sablony s tim, Zze cihly budou

doplfiovany z boku a o Sablonu rozklinovany drevénymi jednostrannymi kliny. Po 7
— 10 dnech bude Sablona odstranéna a cihly zasparovany.
POZOR po podepreni krajovych past bude nutné provést priizkum, zda nedochazi
k jejich separaci — mezi spodnim a hornim pasem. Pro prlizkum bude lokalné
otlu¢ena nova omitka na celech mostu v misté styku téchto pasti. Dle dobové
fotky je spodni vySky 0,6 m, horni 0,45 m. Dle stavu bude pfipadné nutno horni
pas zajistit cca 5-6 vzpérami tfeba z drevéné kulatiny a ocelovym uhelnikem, ktery
bude zarazen do spary mezi pasy. Tyto pasy je nutno udélat — dozdit v Sifce min
0,45 m.

Trhliny budou ruc¢né hloubkové odsparovany, vycistény tlakovym vzduchem
nebo vodou. Nasledné bude rozhodnuto, zda budou pouze hloubkové zasparovany
vapenocementovou maltovinou pevnosti min M 1, nebo po zasparovani i
zainjektovany nizkotlakou injektazi stejnou maltovinou, ale aktivovanou. Injektaz

3



bude provedena pomoci nové odvrtanych injektazich otvord - primér dle
injektazni soupravy.

V misté pasového poskozeni cihel — v misté styku cihel klenby s kamenem
podpor doporucuji po opravé a zatvrdnuti zdiva odvrtat otvory jadrovym vrtakem o
prdméru 30 — 40 mm mirné Sikmo vzhidru od kamenného zdiva do hloubky cca 0,5
m pro odvlhceni zdiva a hmoty mostu. Jedna se o poskozeni zrejmé zbytkovou
vihkosti, ktera se dostala pred opravami do konstrukce mostu. Do otvori midze byt
vsunuta plastova trubka odpovidajiciho priiméru, ktera bude dérovana.

Vzhledem k naznaku lehké separace krajovych spodnich pasd doporucuiji
z kazdé strany pasu provést v druhé vrstvé cihel pasu cca 5 kotev napr. typu CEM
—TIE z helikaIni vyztuze prdméru 8 mm, délky cca 0,60 m.

Pracovni postup:

Provede se vrt do konstrukce elektrickou rotacni priklepovou vrtackou. Priimér
vrtu je 16 mm. Vrt se vyfoukad nebo vysaje, zbavi hrubsich necistot a prachovych
Casti. Pred vlepenim helikalni vyztuZze se navlhéi, vyplachne cistou vodou, v
pripadé vysokych teplot vzduchu je vhodné oSetfit vrt penetraci. Malta pro
helikalni vyztuz se rozmicha pfimo v origindlnim baleni rucnim elektrickym
michadlem, kdy se smicha sucha a tekuta slozka v baleni dle navodu. Po péti
minutach se znovu malta promicha a naplni se do aplikacni pistole, kterou predem
navihcime vodou. Na aplikacni pistoli nasadime trubicovy nastavec pro aplikaci
malty do vrt{, zkrdceny na konkrétni hloubku vrtu. Do nastavce vytlacime maltu z
aplikacni pistole az na jeho konec a do pIného nastavce veSroubujeme nakracenou
helikalni vyztuz. Nastavec s maltou a vyztuzi pak vsuneme na dno vrtu a pomoci
aplikacni pistole vyinjektujeme vyztuz do vrtu dokonale obalenou maltou.

Cela plocha cihelné klenby bude prohozena MVC maltovinou, hrubé strzenou
IZici a zaroven budou opraveny stavajici omitnuté boky mostu. Kamenna cast
podpor bude jen presparovana nebo bude jen zacisténa prohozenim spar a jejich
strzenim Izici.

Po demontdzi podplirné a vodici konstrukce ramenatll a Sablony budou opét
brehy potoka dosypany a vysvahovany (ochrana opér mostu) a na natokové
strané mostu budou zpevnény kamennou rovnaninou na beton.

a) Konstrukéni a materialové reseni:

Nové omitky: vapenocementova omitka strzena Izici

Nove cihly: CP VF M 15

Sablona, ramenaty: prkna, foSny smrkové tfidy Sl

b) Mechanicka odolnost a stabilita:
Sanace klenby je navrzena tak, aby zatizeni na né pusobici v pribéhu stavby a
uzivani nemélo za nasledek ji zficeni nebo jejich €asti, i jakékoli jiné poskozeni
stavby.



B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:
a) Technické reseni:
Netyka se, této stavby.
b) Vy€et technickych a technologickych zafizeni:
Stavba neobsahuje zadné technicka a technologicka zarizeni.
B. 2.8 Pozarné bezpe€nostni reseni:
Netyka se, této stavby.
B. 2.9 Zasady hospodareni s energiemi:
a) Kritéria tepelné technického hodnoceni:
Netyka se, této stavby.
b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii:
Netyka se, této stavby.

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi:

Stavba béhem svého provozu nebude mit vliv na okolni pozemky a budovy
vibracemi, hlu€nosti a prasnosti.

B. 2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi:
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:
Netyka se této stavby.
b) Ochrana pred bludnymi proudy:
Netyka se této stavby — neni nutno Fesit.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou:
Netyka se této stavby — neni nutno Fesit.
d) Ochrana pred hlukem:

Netyka se této stavby — neni nutno Fesit.



e) Protipovodnova opatreni:
Netyka se této stavby — neni nutno fesit vzhledem k typu stavby.
f) Ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.):
Netyka se této stavby — neni nutno fesit.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury:
Netyka se této stavby — neni nutno fesit.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Netyka se této stavby — neni nutno fesit.

B. 4 Dopravni reseni:

a) Popis dopravniho feseni:
Neni nutno feSit — zGstava stavajici.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Netyka se, této stavby.

c) Doprava v klidu:
Netyka se této stavby.

d) Pési a cyklistické stezky:

Netyka se, této stavby.

B. 5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav:

a) Terénni Upravy:

Netyka se této stavby — stavba nevyZaduje zasadni terénni Upravy.
b) Pouzité vegetaéni prvky:

Netyka se, této stavby — stavba nevyzaduje pouziti novych vegetacnich prvk.
c) Biotechnicka opatreni:

Netyka se, této stavby — stavba nevyZaduje biotechnicka opatfeni.



B. 6 Popis vlivli stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana:

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda:
Stavba nema negativni vliv na ovzdusi, hluk, vodu a ptdu v okoli stavby.
b) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu
ochrana zivocCichli a rostlin), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné:
Netyka se, této stavby — stavba nema negativni vliv na krajinu a pfirodu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Stavbou nejsou ohroZzeny pamatné
stromy a chranéné dreviny, ZivoCichové a ptactvo.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Netyka se, této stavby — stavba nema negativni vliv na soustavu chranénych
uzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovacich frizeni nebo stanoviska
EIA:

Netyka se, této stavby — na stavbu neni potfeba zpracovavat zjiStovaci Fizeni
nebo stanovisko EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany:

Netyka se, této stavby — neni nutno navrhovat nova ochranna a bezpecnostni
pasma.

B. 7 Ochrana obyvatelstva:

Netyka se, této stavby — neni nutno resit.

B. 8 Zasady organizace vystavby:

Netyka se, této stavby — neni nutno FeSit. Zafizeni stavby bude Cisté na oploceném
pozemku investora.

V Plzni, 12/2021 Ing. Tomas Kostohryz



